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Article 1 : Contrat pour la construction de latrine

Ce contrat est réalisé entre :

e Inter Aide, Programme « Hygiene, Assainissement, Eau potable » de Maissade et son responsable Mathilde Chauffour

®  L’ECOIR .ooveveeeeeeeeeeeeee e de lalocalité .....coovevveieeiiiiiiiiiieeees dans la zone

Article 2 : Respect des engagements pris auparavant par I’école

Participer a la formation des maitres sur I’hygiéne oui non

Transmettre les 4 lecons sur I’hygieéne dans chaque classe oui non

Présence d’un systeme de lavage des mains (bokit + savon) pour que les éléves

se lavent les mains aprées le passage aux toilettes et avant manger. oui non
4. Présence d’'un systéme pour boire de I'eau traitée chaque jour dans I'école. oui non

Article 3 : Objectif du programme latrines dans I’école

Il s’agit d’appuyer I'école pour apprendre aux éléves a utiliser correctement une latrine et de lutter contre les maladies
féco-orales dans la zone.

Article 4 : Engagement sur I’entretien des latrines
Il est nécessaire d’effectuer un entretien régulier des latrines afin d’éviter que celles-ci respectent les régles d’hygienes.

L’école s’engage a :
o Nettoyer les latrines chaque jour,
e Mettre une couverture sur le trou des latrines,
e Accompagner les enfants de maternelle pour des raisons de sécurité.

Article 5 : Choix de I’artisan

e Inter Aide enverra un artisan pour réaliser la latrine pour I'école.

e Nom de I'artisan choisi par INter Aide : ......ccoeeeieieireiree e




Article 6 : Participation de I’école qui signe ce contrat :

De nombreux matériaux locaux peuvent étre fournis par I’école pour la construction des latrines (pour la dalle et
I’abri). Ce modéle de latrine ne nécessite pas beaucoup de matériaux mais ils doivent étre de bonne qualité (les
graviers et le sable doivent étre propres, sans une trace de terre).

e 2 bokit de sable
e 3 bokit de gravier

} Propres et conservés dans un sac ou une bache pour qu’ils ne se salissent pas.

Creuser la fosse des latrines.
Attention : Ne pas creuser un trou plus large que la taille indiquée par I'artisan. Il doit faire 8 pieds de profondeur et
doit étre droit.

L’école doit aller chercher les matériaux dans le dép6t d’Inter Aide. Pour une dalle :

1/2 sac de ciment + 1 barre fer % + 1 fil a ligature

Donner un repas a I'artisan le jour du chantier.
Aider I'artisan pour amener les outils a I'école.
Servir de manceuvre le jour du chantier (passer le sable et le gravier, amener de I'eau, etc.).
Et pendant 15 jours apres la réalisation de la dalle :
> Arroser la dalle 3 fois par jour (pour la rendre solide) ;
» Couvrir la dalle (avec des feuilles de bananier, par exemple) pour la rendre plus solide ;
» Ne pas déplacer la dalle avant 21 jours. C’'est I'artisan et I'animateur qui doivent accompagner le comité de
I’école pour essayer la dalle (la dalle est solide si 6 personnes peuvent monter dessus sans qu’elle se casse).

Quand la dalle est posée sur la fosse, I’école doit commencer a construire un abri dessus.

» L’abri doit comporter : des murs, une porte et une couverture sur le trou de la latrine.
Nous recommandons de mettre du gravier autour de la dalle pour que les rats ou les cafards ne puissent pas entrer
dans la fosse.

Article 7 : Participation d’Inter Aide

e Donner les matériaux cités dans I'article 6 (1/2 sac ciment + 1 barre fer % + 1 fil a ligature).

e Choisir et payer un artisan.

e Quand I'abri est fini, I’école peut aller chercher des feuilles de téle et des clous pour tdle au dépdt d’Inter Aide
(avec I'accord préalable de I'animateur) :

2 feuilles de tole pour chaque dalle + 16 clous pour chaque téle

2 copies du contrat sont faites. 1 pour I’école, 1 pour Inter Aide.

Date e Lieu de la signature du contrat : .......ccceevevevevverennnne

Responsable Inter Aide Responsable de I'école artisan
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