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Article 1 : Contrat pour la construction de latrine 
 

Ce contrat est réalisé entre :  
 

• Inter Aide, Programme « Hygiène, Assainissement, Eau potable » de Maïssade et son responsable Mathilde Chauffour 

• L’école  .......................................................   de la localité  …………..........................  dans la zone ………........................ , 

 

représentée par le directeur ............................................................ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Article 2 : Respect des engagements pris auparavant par l’école 
 

1. Participer à la formation des maitres sur l’hygiène  oui non 

2. Transmettre les 4 leçons sur l’hygiène dans chaque classe oui non 

3. Présence d’un système de lavage des mains (bokit + savon) pour que les élèves      

se lavent les mains après le passage aux toilettes et avant manger.         oui      non 

4. Présence d’un système pour boire de l’eau traitée chaque jour dans l’école.    oui      non 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Article 3 : Objectif du programme latrines dans l’école 
 

Il s’agit d’appuyer l’école pour apprendre aux élèves à utiliser correctement une latrine et de lutter contre les maladies 

féco-orales dans la zone.   
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Article 4 : Engagement sur l’entretien des latrines 
 

Il est nécessaire d’effectuer un entretien régulier des latrines afin d’éviter que celles-ci respectent les règles d’hygiènes.  
 

L’école s’engage à :   

• Nettoyer les latrines chaque jour,  

• Mettre une couverture sur le trou des latrines,  

• Accompagner les enfants de maternelle pour des raisons de sécurité. 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Article 5 : Choix de l’artisan 
 

• Inter Aide enverra un artisan pour réaliser la latrine pour l’école. 
 

• Nom de l’artisan choisi par Inter Aide : …………………………………………………………… 
 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Contrat école : Construction Latrine 
 
Contrat  N° :   

 
 

 
 

 
 

…..…… / ......…….. 
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Article 6 : Participation de l’école qui signe ce contrat : 
 

• De nombreux matériaux locaux peuvent être fournis par l’école pour la construction des latrines (pour la dalle et 

l’abri). Ce modèle de latrine ne nécessite pas beaucoup de matériaux mais ils doivent être de bonne qualité (les 

graviers et le sable doivent être propres, sans une trace de terre).  
 

• 2 bokit de sable  

• 3 bokit de gravier 
 

• Creuser la fosse des latrines.  

Attention : Ne pas creuser un trou plus large que la taille indiquée par l’artisan. Il doit faire 8 pieds de profondeur et 

doit être droit. 
 

• L’école doit aller chercher les matériaux dans le dépôt d’Inter Aide. Pour une dalle : 
 

 

1/2 sac de ciment + 1 barre fer ¼ + 1 fil à ligature  
 
 

• Donner un repas à l’artisan le jour du chantier. 

• Aider l’artisan pour amener les outils à l’école. 

• Servir de manœuvre le jour du chantier (passer le sable et le gravier, amener de l’eau, etc.). 

• Et pendant 15 jours après la réalisation de la dalle : 

➢ Arroser la dalle 3 fois par jour (pour la rendre solide) ; 

➢ Couvrir la dalle (avec des feuilles de bananier, par exemple) pour la rendre plus solide ; 

➢ Ne pas déplacer la dalle avant 21 jours. C’est l’artisan et l’animateur qui doivent accompagner le comité de 

l’école pour essayer la dalle (la dalle est solide si 6 personnes peuvent monter dessus sans qu’elle se casse). 
 

• Quand la dalle est posée sur la fosse, l’école doit commencer à construire un abri dessus.  

➢ L’abri doit comporter : des murs, une porte et une couverture sur le trou de la latrine. 

• Nous recommandons de mettre du gravier autour de la dalle pour que les rats ou les cafards ne puissent pas entrer 

dans la fosse. 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Article 7 : Participation d’Inter Aide  
 

• Donner les matériaux cités dans l’article 6 (1/2 sac ciment + 1 barre fer ¼ + 1 fil à ligature). 

• Choisir et payer un artisan. 

• Quand l’abri est fini, l’école peut aller chercher des feuilles de tôle et des clous pour tôle au dépôt d’Inter Aide 

(avec l’accord préalable de l’animateur) : 

 
2 feuilles de tôle pour chaque dalle + 16 clous pour chaque tôle 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2 copies du contrat sont faites. 1 pour l’école, 1 pour Inter Aide. 
 
Date : …………………………    Lieu de la signature du contrat : ………………………….. 

Date de la construction : …………………………   

  
  

   ..…………………………….               ………………………………                  ……………………………. 
 Responsable Inter Aide                         Responsable de l’école                            artisan 

Propres et conservés dans un sac ou une bâche pour qu’ils ne se salissent pas. 


